

Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 7/2/2019

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>	<u>10.519,01</u>
1.1. Καθαιρέσεις, Σκυροδέματα, οπλισμοί, ξυλότυποι, επενδύσεις, χρωματισμοί	10.519,01
<u>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</u>	<u>10.846,64</u>
2.1. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ηλεκτρολογικά, πυρόσβεση, δίκτυα ατμού, αποχετεύσεις, υδρεύσεις	10.846,64
Εργασίες Προϋπολογισμού	21.365,65
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00% 3.845,82
Σύνολο :	25.211,47
Απρόβλεπτα (%)	15,00% 3.781,72
Σύνολο :	28.993,19
Ποσό για αναθεωρήσεις	6,81
Σύνολο :	29.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00% 6.960,00
Γενικό Σύνολο :	35.960,00